ADDRESS - NAME - ESTIMATE

ITEM	SUB ITEM	MATERIAL	LABOR	EQUIPMENT	SUB	ALLOWANCES	FEES	SUB / VENDOR / DEPT	I/E	COMMENTS
GENERAL CONDITIONS (01)								$0.00	##### /SF	
01.01 - **PRE CONTRACT**		-	-	-	-	-	-			
	01.01.01 - **House Plan Set**	-	-	-	-	-	-			
	01.01.02 - **Landscaping Plans**	-	-	-	-	-	-			
	01.01.03 - **Clear Cutting**	-	-	-	-	-	-			
	01.01.04 - **Soil Testing**	-	-	-	-	-	-			
01.02 - **INSURANCE**		-	-	-	-	-	-			
	01.02.01 - **Builder's Risk**	-	-	-	-	-	-			
	01.02.01 - **General Liability**	-	-	-	-	-	-			
	01.02.01 - **Workers Comp**	-	-	-	-	-	-			
01.03 - **PERMITS**		-	-	-	-	-	-			
	01.03.01 - **Zoning Permit**	-	-	-	-	-	-			
	01.03.02 - **Building Permit**	-	-	-	-	-	-			
	01.03.03 - **Lien Agent**	-	-	-	-	-	-			
	01.03.04 - **Temporary Power Permit**	-	-	-	-	-	-			
	01.03.05 - **Temporary CO Permit**	-	-	-	-	-	-			
	01.03.06 - **Permit Box**	-	-	-	-	-	-			
	01.03.07 - **HD Septic Permit**	-	-	-	-	-	-			
	01.03.08 - **HD Construction Authorization**	-	-	-	-	-	-			
	01.03.09 - **HD Well Permit**	-	-	-	-	-	-			
01.04 - **SURVEYING**		-	-	-	-	-	-			
	01.04.01 - **Build Surveying**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Lot Corners	-	-	-	-	-	-			
	Footings / Foundation	-	-	-	-	-	-			
	01.04.02 - **Foundation Sruvey**	-	-	-	-	-	-			
	01.04.03 - **Flood Zone Certification**	-	-	-	-	-	-			
01.05 - **DISPOSAL**		-	-	-	-	-	-			
	01.05.01 - **Dumpster**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Dumpster Mobilization	-	-	-	-	-	-			
	Dumpster Cycle	-	-	-	-	-	-			
	01.05.02 - **Dump Trailer**	-	-	-	-	-	-			
01.06 - **SANITATION**		-	-	-	-	-	-			
	01.06.01 - **Portable Toilet**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Portable Toilet Mobilization	-	-	-	-	-	-			
	Portable Toilet Cycle	-	-	-	-	-	-			
01.07 - **PROCUREMENT**		-	-	-	-	-	-			
	01.07.01 - **Material Delivery**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Truck Only Delivery	-	-	-	-	-	-			
	Truck and Trailer Delivery	-	-	-	-	-	-			
	Samples	-	-	-	-	-	-			
01.08 - **CLEANING**		-	-	-	-	-	-			
	01.08.01 - **Contract Cleaning**	-	-	-	-	-	-			
	01.08.02 - **Misc. Cleaning / Organizing**	-	-	-	-	-	-			
	01.08.03 - **Pressure Washing**	-	-	-	-	-	-			
	01.08.04 - **HOA Cleaning**	-	-	-	-	-	-			
	01.08.05 - **Floor Protection**	-	-	-	-	-	-			
01.09 - **SECURITY**		-	-	-	-	-	-			
	01.09.01 - **LTE Job Camera**	-	-	-	-	-	-			
	01.09.02 - **Electronic Code Locks**	-	-	-	-	-	-			
01.10 - **ENGINEERING**		-	-	-	-	-	-			
	01.10.01 - **Structural Design**	-	-	-	-	-	-			
	01.10.02 - **Soil / Compaction Testing**	-	-	-	-	-	-			
	01.10.03 - **Appendix G Inspections**	-	-	-	-	-	-			
	01.10.04 - **Soil Scientist Septic Design**	-	-	-	-	-	-			
01.11 - **SUPERVISION**		-	-	-	-	-	-			
01.12 - **DAMAGE / REPAIRS**		-	-	-	-	-	-			
01.13 - **DISPOSAL**		-	-	-	-	-	-			
SITE WORK (02)										
02.01 - **UTILITIES**		-	-	-	-	-	-			
	02.01.01 - **Site Power**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Transformer	-	-	-	-	-	-			
	Saw Service Meter	-	-	-	-	-	-			
	Electrical Trenching	-	-	-	-	-	-			
	Monthly Power	-	-	-	-	-	-			
	Generator	-	-	-	-	-	-			
	02.01.02 - **Site Domestic Water**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Public Water Tap	-	-	-	-	-	-			
	Well	-	-	-	-	-	-			
	Water Line (To House)	-	-	-	-	-	-			
	Monthly Water	-	-	-	-	-	-			
	Water Trailer	-	-	-	-	-	-			
	02.01.03 - **Site Waste Water**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Septic	-	-	-	-	-	-			
	Sewer	-	-	-	-	-	-			
	Wastewater Line (To House)	-	-	-	-	-	-			
	02.01.04 - **Site Gas**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Natural Gas Tap	-	-	-	-	-	-			
	Propane Tank (Above Ground)	-	-	-	-	-	-			
	Propane Tank (Underground)	-	-	-	-	-	-			
02.02 - **LOT PREPERATION**		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Construction Entrance (Pipe / Fabric / Locates)	-	-	-	-	-	-			
	Temp Drive and Parking	-	-	-	-	-	-			
	Clearing	-	-	-	-	-	-			
	Rough Grading	-	-	-	-	-	-			
	Silt Fence	-	-	-	-		-			
	Matting	-	-	-	-	-	-			
	Rip Rap	-	-	-	-	-	-			
02.03 - **SITE GRADING**		-	-	-	-	-	-			
	02.03.01 - **Foundation Backfill**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Backfill Dirt Allowance	-	-	-	-	-	-			
	Equip Mobilization	-	-	-	-	-	-			
	Skid Steer	-	-	-	-	-	-			
	Min Excavator	-	-	-	-	-	-			
	Operator / Laborers	-	-	-	-	-	-			
	02.03.02 - **Crawl Space Grading**	-	-	-	-	-	-			
	02.03.03 - **Finish Grading**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Finish Grading Dirt Allowance	-	-	-	-	-	-			
	Equip Mobilization	-	-	-	-	-	-			
	Skid Steer	-	-	-	-	-	-			
	Min Excavator	-	-	-	-	-	-			
	Operator / Laborers	-	-	-	-	-	-			
	02.03.04 - **Misc. Site Grading**	-	-	-	-	-	-			
02.04 - **DRAINAGE**		-	-	-	-	-	-			
	02.04.01 - **DS / FD / CRAWL Drains**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Single Wall Pipe	-	-	-	-	-	-			
	Double Wall Pipe	-	-	-	-	-	-			
	Drop Inlets	-	-	-	-	-	-			
	Equip Mobilization	-	-	-	-	-	-			
	Skid Steer	-	-	-	-	-	-			
	Min Excavator	-	-	-	-	-	-			
	Operator / Laborers	-	-	-	-	-	-			
	02.04.02 - **Splash Pads**	-	-	-	-	-	-			
	02.04.03 - **Misc. Drainage**	-	-	-	-	-	-			
02.05 - **FLAT WORK**		-	-	-	-	-	-			
	02.05.01 - **Driveway**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Concrete	-	-	-	-	-	-			
	Asphalt	-	-	-	-	-	-			
	Stone	-	-	-	-	-	-			
	02.05.04 - **Sidewalks**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Concrete	-	-	-	-	-	-			
	Stone	-	-	-	-	-	-			
	02.05.06 - **Patios**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Concrete	-	-	-	-	-	-			
	Stone	-	-	-	-	-	-			
02.06 - **LANDSCAPING**		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Fine Grading	-	-	-	-	-	-			
	Top Soil Allowance	-	-	-	-	-	-			
	Trees/Plants	-	-	-	-	-	-			
	Mulch/Pine Needles	-	-	-	-	-	-			
	Seeding/Straw	-	-	-	-	-	-			
	Rip Rap	-	-	-	-	-	-			
	Matting	-	-	-	-	-	-			
	Lighting	-	-	-	-	-	-			
	Irrigation	-	-	-	-	-	-			
02.07 - **RETAINING WALLS**		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Concrete Retaining Walls	-	-	-	-	-	-			
	Brick Retaining Wall	-	-	-	-	-	-			
	CMU Retaining Walls	-	-	-	-	-	-			
	Block Retaining Walls	-	-	-	-	-	-			
	Backfill	-	-	-	-	-	-			
	Geogrid	-	-	-	-	-	-			
	Waterproofing	-	-	-	-	-	-			
	Drainage	-	-	-	-	-	-			
02.08 - **FENCING**		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Chain Link Fence	-	-	-	-	-	-			
	Metal Fence	-	-	-	-	-	-			
	Masonry Fence	-	-	-	-	-	-			
02.09 - **SWIMMING POOL**		-	-	-	-	-	-			
	02.09.01 - **Pool Package**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Fiberglass Pool	-	-	-	-	-	-			
	Fiberglass Spa	-	-	-	-	-	-			
	Liner Pool	-	-	-	-	-	-			
	Chlorine Pump	-	-	-	-	-	-			
	Salt Water Generator	-	-	-	-	-	-			
	Sand Filter	-	-	-	-	-	-			
	Pool Heater	-	-	-	-	-	-			
	Misc Pool Parts	-	-	-	-	-	-			
	02.09.02 - **Pool Electrical**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Lights / Conduit	-	-	-	-	-	-			
	Bonding	-	-	-	-	-	-			
	Low Volt Light Panel	-	-	-	-	-	-			
	Equipment Wiring	-	-	-	-	-	-			
	Trenching	-	-	-	-	-	-			
	02.09.03 - **Pool Water**	-	-	-	-	-	-			
	02.09.04 - **Pool Backfill**	-	-	-	-	-	-			
	02.09.05 - **Pool Deck**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
	Concrete	-	-	-	-	-	-			
	Stone	-	-	-	-	-	-			
	02.09.06 - **Pool Masonry**	-	-	-	-	-	-			
	02.09.07 - **Pool Fence**	-	-	-	-	-	-			
	02.09.08 - **Misc. Pool**	-	-	-	-	-	-			
FOOTINGS / FOUNDATION (03)										
03.01 - **TERMITE PRE TREATMENT**		-	-	-	-	-	-			
03.02 - FOOTINGS		-	-	-	-	-	-			

	03.02.01 - **Masonry Foundation Footings**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Excavation	-	-	-	-	-	-			
	Concrete	-	-	-	-	-	-			
	Labor	-	-	-	-	-	-			
	Rebar	-	-	-	-	-	-			
	Perimeter Footings	-	-	-	-	-	-			
	Pier Footings	-	-	-	-	-	-			
	Step Footings	-	-	-	-	-	-			
	03.02.02 - **Concrete Foundation Footings**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Excavation	-	-	-	-	-	-			
	Concrete	-	-	-	-	-	-			
	Labor									
	Rebar	-	-	-	-	-	-			
	Perimeter Footings	-	-	-	-	-	-			
	Pier Footings	-	-	-	-	-	-			
	Step Footings	-	-	-	-	-	-			
	03.02.03 - **Superior Wall Footings**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Excavation	-	-	-	-	-	-			
	78s	-	-	-	-	-	-			
	Drainage	-	-	-	-	-	-			
	03.02.04 - **Monolithic Slab**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Excavation	-	-	-	-	-	-			
	Concrete	-	-	-	-	-	-			
	Labor									
	Insulation	-	-	-	-	-	-			
	Woven Wire	-	-	-	-	-	-			
	Rebar	-	-	-	-	-	-			
	Plastic	-	-	-	-	-	-			
	03.02.05 - **Deck Footings**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	03.02.06 - **Misc. Footings**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
03.03 - **FOUNDATION**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	03.03.01 - **Masonry Foundation**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Standard Gray Mortar	-	-	-	-	-	-			
	Colored Mortar	-	-	-	-	-	-			
	Brick	-	-	-	-	-	-			
	12" Block	-	-	-	-	-	-			
	10" Block	-	-	-	-	-	-			
	8" Block	-	-	-	-	-	-			
	6" Block	-	-	-	-	-	-			
	4" Block	-	-	-	-	-	-			
	Block Rebar	-	-	-	-	-	-			
	Block Fill Solid	-	-	-	-	-	-			
	Foundation Bolts	-	-	-	-	-	-			
	Foundation Vents	-	-	-	-	-	-			
	Establish Elevations	-	-	-	-	-	-			
	03.03.02 - **Concrete Foundation**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	03.03.03 - **Superior Walls**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	03.03.04 - **Misc. Foundation**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
03.04 - **MISCELLANEOUS MASONRY**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	03.04.01 - **Masonry Steps**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	BRICK	-	-	-	-	-	-			
	Front	-	-	-	-	-	-			
	Back	-	-	-	-	-	-			
	Left	-	-	-	-	-	-			
	Right	-	-	-	-	-	-			
	CMU	-	-	-	-	-	-			
	Front	-	-	-	-	-	-			
	Back	-	-	-	-	-	-			
	Left	-	-	-	-	-	-			
	Right	-	-	-	-	-	-			
	03.04.02 - **Masonry Columns**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	BRICK	-	-	-	-	-	-			
	Front	-	-	-	-	-	-			
	Back	-	-	-	-	-	-			
	CMU	-	-	-	-	-	-			
	Front	-	-	-	-	-	-			
	Back	-	-	-	-	-	-			
	03.04.03 - **Masonry Fireplaces**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
03.06 - **BUILDING SLABS**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	03.06.01 - **Porch / Garage / Basement Fill**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Front Porch Fill Material	-	-	-	-	-	-			
	Back Porch Fill Material	-	-	-	-	-	-			
	Garage Fill Material	-	-	-	-	-	-			
	Basement Fill Material	-	-	-	-	-	-			
	Equip Mobilization	-	-	-	-	-	-			
	Skid Steer	-	-	-	-	-	-			
	Mini Excavator	-	-	-	-	-	-			
	Operator / Laborers	-	-	-	-	-	-			
	03.06.02 - **Porch Metal Deck Pans**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Front Pans	-	-	-	-	-	-			
	Back Porch Pans	-	-	-	-	-	-			
	03.06.03 - **4" Front Porch Slab**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Broom Finished	-	-	-	-	-	-			
	Stamped	-	-	-	-	-	-			
	03.06.03 - **4" Back Porch Slab**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Broom Finished	-	-	-	-	-	-			
	Stamped	-	-	-	-	-	-			
	03.06.04 - **4" Garage Slab**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Slick Finish	-	-	-	-	-	-			
	Plastic	-	-	-	-	-	-			
	03.06.05 - **4" Basement Slab**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Slick Finish	-	-	-	-	-	-			
	Plastic	-	-	-	-	-	-			
03.07 - **WATERPROOFING / FOUNDATION DRAINS**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Waterproofing	-	-	-	-	-	-			
	Foundation Drains	-	-	-	-	-	-			
	Drainboard	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
FRAMING / DRY-IN (04)										
04.01 - **WINDOWS**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	04.01.01 - **Vinyl Windows**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	04.01.02 - **Aluminum Clad Windows**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	04.01.03 - **Fiberglass Windows**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	04.01.04 - **Sliding / Collapsing**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
04.02 - **EXTERIOR DOORS**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	04.02.01 - **Front Door**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	04.02.02 - **Back Door**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Location 1	-	-	-	-	-	-			
	Location 2	-	-	-	-	-	-			
	Location 4	-	-	-	-	-	-			
	04.02.03 - **Side Doors**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Location 1	-	-	-	-	-	-			
	Location 2	-	-	-	-	-	-			
	Location 3	-	-	-	-	-	-			
04.03 - **FRAMING**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	04.03.01 - **Framing Package**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Windows	-	-	-	-	-	-			
	Sliders	-	-	-	-	-	-			
	Front Doors	-	-	-	-	-	-			
	Side Doors	-	-	-	-	-	-			
	Back Doors	-	-	-	-	-	-			
	Floor System	-	-	-	-	-	-			
	Walls	-	-	-	-	-	-			
	Roof System	-	-	-	-	-	-			
	Subfloor Upgrade	-	-	-	-	-	-			
	House Wrap Upgrade	-	-	-	-	-	-			
	Roof Sheathing Upgrade	-	-	-	-	-	-			
	Attic Storage Upgrade	-	-	-	-	-	-			
	04.03.04 - **Blocking**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	04.03.05 - **Misc. Framing**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
04.04 - **GARAGE DOORS**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Location 1	-	-	-	-	-	-			
	Location 2	-	-	-	-	-	-			
	Location 3	-	-	-	-	-	-			
	Location 4	-	-	-	-	-	-			
04.05 - **ROOFING**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	04.05.01 - **Shingle Roofing**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	04.05.02 - **Metal Roofing**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	04.05.03 - **Slate Roofing**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	04.05.04 - **Terracotta Roofing**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	04.05.05 - **Rubber Roofing**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	04.05.06 - **Misc. Roofing**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Sky Lights	-	-	-	-	-	-			
	Attic Fans	-	-	-	-	-	-			
	Chimney Caps	-	-	-	-	-	-			
	Chimney Caps	-	-	-	-	-	-			
	MEP (05)									
05.01 - **MECHANICAL**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	05.01.01 - **Contracted Mechanical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Basment Level HVAC - Unit 1	-	-	-	-	-	-			
	Basment Level HVAC - Unit 2	-	-	-	-	-	-			
	Main Level HVAC - Unit 1	-	-	-	-	-	-			
	Main Level HVAC - Unit 2	-	-	-	-	-	-			
	2nd / Bonus Level HVAC - Unit 1	-	-	-	-	-	-			
	2nd / Bonus Level HVAC - Unit 2	-	-	-	-	-	-			
	Bath Fans	-	-	-	-	-	-			
	Dryer Vent	-	-	-	-	-	-			
	Hood Vent	-	-	-	-	-	-			
	Filtration	-	-	-	-	-	-			
	Dehumidification	-	-	-	-	-	-			
	Fresh Air	-	-	-	-	-	-			
	05.01.02 - **Misc. Mechanical**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	05.01.02 - **Gas Lines**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Interior Fireplace	-	-	-	-	-	-			
	Exterior Fireplace	-	-	-	-	-	-			
	Kitchen Cooktop	-	-	-	-	-	-			
	Exterior Grill / Cooktop	-	-	-	-	-	-			
	Exterior Firepit	-	-	-	-	-	-			
	Furnaces	-	-	-	-	-	-			
	Gas Oven / Range	-	-	-	-	-	-			
	Dryer	-	-	-	-	-	-			
	Lanterns	-	-	-	-	-	-			
	Pool Heater	-	-	-	-	-	-			
	05.01.03 - **Gas Venting**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	05.01.04 - **Misc. Gas**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
05.02 - **ELECTRICAL**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	05.02.01 - **Contracted Electrical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Interior Outlets	-	-	-	-	-	-			
	USB	-	-	-	-	-	-			
	Floor Outlets	-	-	-	-	-	-			

	EV Outlet	-	-	-	-	-	-
	Exterior Outlets	-	-	-	-	-	-
	Switches	-	-	-	-	-	-
	Dimmers	-	-	-	-	-	-
	Heat Pumps	-	-	-	-	-	-
	Furnaces	-	-	-	-	-	-
	Mini Splits	-	-	-	-	-	-
	Attic Fans	-	-	-	-	-	-
	Fireplaces	-	-	-	-	-	-
	Hot Water Heater	-	-	-	-	-	-
	Bath Fans	-	-	-	-	-	-
	Bath Can Fans	-	-	-	-	-	-
	Range / Ovens	-	-	-	-	-	-
	Cooktops	-	-	-	-	-	-
	Attic Keyless	-	-	-	-	-	-
	Crawl Keyless	-	-	-	-	-	-
	Door Bell	-	-	-	-	-	-
	Generator	-	-	-	-	-	-
	Landscape Lighting	-	-	-	-	-	-
	Dock Electrical	-	-	-	-	-	-
	Hot Tub	-	-	-	-	-	-
	Exterior Eve Lights	-	-	-	-	-	-
	INTERIOR LIGHTS	-	-	-	-	-	-
	Can Lights	-	-	-	-	-	-
	Wall Lights	-	-	-	-	-	-
	Ceiling Lights	-	-	-	-	-	-
	Pendants	-	-	-	-	-	-
	Paddle Fans	-	-	-	-	-	-
	Under Cabinet Lights	-	-	-	-	-	-
	Garage Lights	-	-	-	-	-	-
	Closet Lights	-	-	-	-	-	-
	EXTERIOR LIGHTS	-	-	-	-	-	-
	Can Lights	-	-	-	-	-	-
	Wall Lights	-	-	-	-	-	-
	Ceiling Lights	-	-	-	-	-	-
	Paddle Fans	-	-	-	-	-	-
	Floods	-	-	-	-	-	-
	05.02.02 - **Misc. Electrical**	-	-	-	-	-	-
	05.02.03 - **Contracted Low Voltage**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Security System	-	-	-	-	-	-
	Router	-	-	-	-	-	-
	WAP	-	-	-	-	-	-
	Cameras	-	-	-	-	-	-
	Coaxial	-	-	-	-	-	-
	HDMI	-	-	-	-	-	-
	Conduit	-	-	-	-	-	-
	Home Theater	-	-	-	-	-	-
	Speakers	-	-	-	-	-	-
	Subwoofer	-	-	-	-	-	-
	05.05.04 - **Mis. Low Voltage**	-	-	-	-	-	-
05.02 - **PLUMBING**		-	-	-	-	-	-
	05.02.01 - **Contracted Plumbing**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	KITCHEN	-	-	-	-	-	-
	Sink / Faucet	-	-	-	-	-	-
	Disposal	-	-	-	-	-	-
	Fridge Ice Maker	-	-	-	-	-	-
	Pot Filler	-	-	-	-	-	-
	Wine Cooler	-	-	-	-	-	-
	LAUNDRY	-	-	-	-	-	-
	Sink / Faucet	-	-	-	-	-	-
	Washer Box	-	-	-	-	-	-
	MASTER BATH	-	-	-	-	-	-
	Vanity / Faucet 1	-	-	-	-	-	-
	Vanity / Faucet 2	-	-	-	-	-	-
	Tub	-	-	-	-	-	-
	Tub Filler	-	-	-	-	-	-
	Shower	-	-	-	-	-	-
	Shower Sytem	-	-	-	-	-	-
	Toilet	-	-	-	-	-	-
	BATH 2	-	-	-	-	-	-
	Vanity / Faucet 1	-	-	-	-	-	-
	Vanity / Faucet 2	-	-	-	-	-	-
	Tub / Shower	-	-	-	-	-	-
	Tub / Shower System	-	-	-	-	-	-
	Toilet	-	-	-	-	-	-
	BATH 3	-	-	-	-	-	-
	Vanity / Faucet 1	-	-	-	-	-	-
	Vanity / Faucet 2	-	-	-	-	-	-
	Tub / Shower	-	-	-	-	-	-
	Tub / Shower System	-	-	-	-	-	-
	Toilet	-	-	-	-	-	-
	BATH 4	-	-	-	-	-	-
	Vanity / Faucet 1	-	-	-	-	-	-
	Vanity / Faucet 2	-	-	-	-	-	-
	Tub / Shower	-	-	-	-	-	-
	Tub / Shower System	-	-	-	-	-	-
	Toilet	-	-	-	-	-	-
	HALF BATH 1	-	-	-	-	-	-
	Vanity / Faucet	-	-	-	-	-	-
	Toilet	-	-	-	-	-	-
	HALF BATH 2	-	-	-	-	-	-
	Vanity / Faucet	-	-	-	-	-	-
	Toilet	-	-	-	-	-	-
	MIXING VALVES / DIVERTERS / DRAINS	-	-	-	-	-	-
	HOSE BIBS	-	-	-	-	-	-
	HOT WATER HEATER	-	-	-	-	-	-
	FLOOR DRAINS	-	-	-	-	-	-
	EXTERIOR SINK / FAUCET	-	-	-	-	-	-
	05.02.02 - **Misc. Plumbing**	-	-	-	-	-	-
INSULATION / DRYWALL / PAINT (06)							
06.01 - **INSULATION**		-	-	-	-	-	-
	06.01.01 - **Standard Insulation**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Walls	-	-	-	-	-	-
	Ceiling	-	-	-	-	-	-
	Floors	-	-	-	-	-	-
	Rockwool	-	-	-	-	-	-
	Garage Walls	-	-	-	-	-	-
	Crawl Plastic	-	-	-	-	-	-
	06.01.02 - **Spray Foam**	-	-	-	-	-	-
	06.01.02 - **Sealed Crawl**	-	-	-	-	-	-
	06.01.03 - **Sealed Crawl Dehumidifyer**	-	-	-	-	-	-
	06.01.04 - **Misc. Insulation**	-	-	-	-	-	-
06.02 - **DRYWALL**		-	-	-	-	-	-
	06.02.01 - **Drywall Material**	-	-	-	-	-	-
	06.02.02 - **Drywall Labor**	-	-	-	-	-	-
06.03 - **PAINTING / STAINING**		-	-	-	-	-	-
	06.02.01 - **Interior Painting / Staining**	-	-	-	-	-	-
	06.02.02 - **Exterior Painting / Staining**	-	-	-	-	-	-
EXTERIOR FINISHES (07)							
07.01 - **SIDING**		-	-	-	-	-	-
	07.01.01 - **Vinyl**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Style (B&B / Lap / Shake)	-	-	-	-	-	-
	Porch Beams	-	-	-	-	-	-
	Porch Ceiling	-	-	-	-	-	-
	Band Board	-	-	-	-	-	-
	Freeze Board	-	-	-	-	-	-
	Eves	-	-	-	-	-	-
	Fascia	-	-	-	-	-	-
	Window Casing	-	-	-	-	-	-
	07.01.02 - **Cement Board / Composite**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Style (B&B / Lap / Shake)	-	-	-	-	-	-
	Porch Beams	-	-	-	-	-	-
	Porch Ceiling	-	-	-	-	-	-
	Band Board	-	-	-	-	-	-
	Freeze Board	-	-	-	-	-	-
	Eves	-	-	-	-	-	-
	Fascia	-	-	-	-	-	-
	Window Casing	-	-	-	-	-	-
	07.01.03 - **Misc. Siding**	-	-	-	-	-	-
07.02 - **MASONRY VENEER**		-	-	-	-	-	-
	07.02.01 - **Brick Veneer**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Brick	-	-	-	-	-	-
	Steel Mantle	-	-	-	-	-	-
	Column Caps	-	-	-	-	-	-
	Brick Cleaning	-	-	-	-	-	-
	07.02.02 - **Stone Veneer**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CMU Stone	-	-	-	-	-	-
	Framing Stone	-	-	-	-	-	-
	Wire / Tar Paper / Weap	-	-	-	-	-	-
	Steps	-	-	-	-	-	-
	Column Bases	-	-	-	-	-	-
	Column Caps	-	-	-	-	-	-
	Retaining Wall Stone	-	-	-	-	-	-
	07.02.03 - **Misc. Veneer**	-	-	-	-	-	-
07.03 - **MISCELLANEOUS EXTERIOR**		-	-	-	-	-	-
	07.03.01 - **Gutters / Down Spouts**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Gutters/Downspouts	-	-	-	-	-	-
	Leaf Guard	-	-	-	-	-	-
	07.03.01 - **Columns / Posts**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Front	-	-	-	-	-	-
	Back	-	-	-	-	-	-
	Side	-	-	-	-	-	-
	07.03.02 - **Siding Accents**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Shutters	-	-	-	-	-	-
	Corbles	-	-	-	-	-	-
	Gable Trusses	-	-	-	-	-	-
	07.03.03 - **Screen Porch**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Extra Columns	-	-	-	-	-	-
	Frame Material	-	-	-	-	-	-
	Screene System	-	-	-	-	-	-
	Screen Door	-	-	-	-	-	-
	07.03.04 - **Exterior Fireplace**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Framing Prep / Scratch Coat	-	-	-	-	-	-
	Fireplace Unit	-	-	-	-	-	-
	Stone Work						
	Mantle	-	-	-	-	-	-
	TV Mount	-	-	-	-	-	-
	07.03.05 - **Exterior Kitchen**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CMU	-	-	-	-	-	-

	Brick	-	-	-	-	-	-			
	Framing	-	-	-	-	-	-			
	Stainless	-	-	-	-	-	-			
	Countertops	-	-	-	-	-	-			
	07.03.05 - **Decks**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Deck Frame	-	-	-	-	-	-			
	Deck Board	-	-	-	-	-	-			
	Deck Stairs	-	-	-	-	-	-			
	PT Deck Railing	-	-	-	-	-	-			
	07.03.06 - **Railing**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Vinyl	-	-	-	-	-	-			
	Metal	-	-	-	-	-	-			
INTERIOR (08)										
08.01 - **INTERIOR TRIM**		-	-	-	-	-	-			
	08.01.01 - **Standard Trim**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Swing Doors	-	-	-	-	-	-			
	Barn Doors	-	-	-	-	-	-			
	Pocket Doors	-	-	-	-	-	-			
	Garage Door	-	-	-	-	-	-			
	4SWS Attic Door	-	-	-	-	-	-			
	Drop Down Attic Ladder	-	-	-	-	-	-			
	1x4x16PP	-	-	-	-	-	-			
	1x6x16PP	-	-	-	-	-	-			
	5/4x6x16PP	-	-	-	-	-	-			
	Cove Crown	-	-	-	-	-	-			
	1x4 Mahogany	-	-	-	-	-	-			
	Base	-	-	-	-	-	-			
	Casing	-	-	-	-	-	-			
	Crown	-	-	-	-	-	-			
	Cased Openings	-	-	-	-	-	-			
	Front Door Casing	-	-	-	-	-	-			
	08.01.02 - **Stair System**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Skirt Boards	-	-	-	-	-	-			
	Risers	-	-	-	-	-	-			
	Treads	-	-	-	-	-	-			
	Landings	-	-	-	-	-	-			
	Knewels	-	-	-	-	-	-			
	Handrail / Brackets / Balusters	-	-	-	-	-	-			
	08.01.03 - **Miscellaneous Trim**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	Crawl Door	-	-	-	-	-	-			
	Accent Walls	-	-	-	-	-	-			
	Built-Ins	-	-	-	-	-	-			
	Drop Zones	-	-	-	-	-	-			
	W&D Shroud	-	-	-	-	-	-			
	Tray Ceilings	-	-	-	-	-	-			
	Coffered Ceilings	-	-	-	-	-	-			
	Beams / Trusses	-	-	-	-	-	-			
	Wood Ceiling	-	-	-	-	-	-			
	Make-Up Area	-	-	-	-	-	-			
	Mantles / TV Mounts	-	-	-	-	-	-			
	Tile Quarter Round	-	-	-	-	-	-			
08.02 - **INTERIOR MASONRY**		-	-	-	-	-	-		-	
	08.02.01 - **Fireplace**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		-	
	Framing Prep / Scratch Coat	-	-	-	-	-	-		-	
	Fireplace Unit	-	-	-	-	-	-		-	
	Stone Work	-	-	-	-	-	-		-	
	Mantle	-	-	-	-	-	-	ROMERO	-	
	TV Mount	-	-	-	-	-	-		-	
	08.02.02 - **Garage Steps**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		-	
	CMU/Brick	-	-	-	-	-	-		-	
	CMU/Stone	-	-	-	-	-	-		-	
	08.02.03 - **Accent Walls**	-	-	-	-	-	-		-	
08.03 - **CABINETS**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		-	
	Kitchen / Island	-	-	-	-	-	-		-	
	Pantry	-	-	-	-	-	-		-	
	Laundry	-	-	-	-	-	-		-	
	Master Bath	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 2	-	-	-	-	-	-	PLYLER	-	
	Bath 3	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 4	-	-	-	-	-	-		-	
	Half Bath 1	-	-	-	-	-	-		-	
	Half Bath 2	-	-	-	-	-	-		-	
08.04 - **COUNTERTOPS**		-	-	-	-	-	-	-	-	
	08.04.01 - **Granite / Quartz / Marble**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		-	
	Kitchen / Island	-	-	-	-	-	-		-	
	Pantry	-	-	-	-	-	-		-	
	Laundry	-	-	-	-	-	-		-	
	Master Bath	-	-	-	-	-	-	ROCKY TOP	-	
	Bath 2	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 3	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 4	-	-	-	-	-	-		-	
	Half Bath 1	-	-	-	-	-	-		-	
	Half Bath 2	-	-	-	-	-	-		-	
	08.04.02 - **Wood / Butcher Block**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		-	
	Kitchen / Island	-	-	-	-	-	-		-	
	Pantry	-	-	-	-	-	-		-	
	Laundry	-	-	-	-	-	-		-	
	Master Bath	-	-	-	-	-	-	TBD	-	
	Bath 2	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 3	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 4	-	-	-	-	-	-		-	
	Half Bath 1	-	-	-	-	-	-		-	
	Half Bath 2	-	-	-	-	-	-		-	
08.05 - **SHELVING**		-	-	-	-	-	-	-	-	
	08.05.01 - **Wire**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		-	
	Pantry	-	-	-	-	-	-		-	
	Master Closet	-	-	-	-	-	-		-	
	Foyer Coat	-	-	-	-	-	-		-	
	Linen 1	-	-	-	-	-	-		-	
	Linen 2	-	-	-	-	-	-	BATH EXC	-	
	Laundry	-	-	-	-	-	-		-	
	Master Closet	-	-	-	-	-	-		-	
	Bed 2 Closet	-	-	-	-	-	-		-	
	Bed 3 Closet	-	-	-	-	-	-		-	
	Bed 4 Closet	-	-	-	-	-	-		-	
	08.05.02 - **Melamine**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		-	
	Pantry	-	-	-	-	-	-		-	
	Master Closet	-	-	-	-	-	-		-	
	Foyer Coat	-	-	-	-	-	-		-	
	Linen 1	-	-	-	-	-	-		-	
	Linen 2	-	-	-	-	-	-	CLOSET REJ	-	
	Laundry	-	-	-	-	-	-		-	
	Master Closet	-	-	-	-	-	-		-	
	Bed 2 Closet	-	-	-	-	-	-		-	
	Bed 3 Closet	-	-	-	-	-	-		-	
	Bed 4 Closet	-	-	-	-	-	-		-	
08.06 - **FLOORING**		-	-	-	-	-	-	-	-	
	08.06.01 - **Carpet**	-	-	-	-	-	-		-	
	08.06.02 - **LVP**	-	-	-	-	-	-	CARPET ONE	-	
	08.06.03 - **Engineered**	-	-	-	-	-	-		-	
	08.06.04 - **Hardwoods**	-	-	-	-	-	-	YOUNTS	-	
08.07 - **TILE**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		-	
	Master Shower	-	-	-	-	-	-		-	
	Master Tub Surround	-	-	-	-	-	-		-	
	Master Floor	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 2 Tub/Shower	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 2 FLoor	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 3 Tub/Shower	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 3 Floor	-	-	-	-	-	-	DC TILE	-	
	Bath 4 Tub/Shower	-	-	-	-	-	-		-	
	Half Bath 1 Floor	-	-	-	-	-	-		-	
	Half Bath 2 Floor	-	-	-	-	-	-		-	
	Laundry Backsplash	-	-	-	-	-	-		-	
	Laundry Floor	-	-	-	-	-	-		-	
	Kitchn Backsplash	-	-	-	-	-	-		-	
	Kitchen Floor	-	-	-	-	-	-		-	
08.08 - **DOOR HARDWARE**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		-	
	Front Door	-	-	-	-	-	-		-	
	Interior Swing Doors	-	-	-	-	-	-		-	
	Exterior Swing Doors	-	-	-	-	-	-	GLENCO	-	
	Barn Doors	-	-	-	-	-	-		-	
	Pocket Doors	-	-	-	-	-	-		-	
	Crawl Door	-	-	-	-	-	-		-	
	Built-In Cabinet Doors	-	-	-	-	-	-		-	
08.09 - **BATH ACCESSORIES**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		-	
	Master	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 2	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 3	-	-	-	-	-	-	GLENCO	-	
	Bath 4	-	-	-	-	-	-		-	
	Half Bath 1	-	-	-	-	-	-		-	
	Half Bath 2	-	-	-	-	-	-		-	
08.10 - **MIRRORS**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		-	
	Master	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 2	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 3	-	-	-	-	-	-	GLENCO	-	
	Bath 4	-	-	-	-	-	-		-	
	Half Bath 1	-	-	-	-	-	-		-	
	Half Bath 2	-	-	-	-	-	-		-	
08.11 - **SHOWER ENCLOSURES**		-	-	-	-	-	-	-	-	
	08.11.1 - **Glass Shower Enclosures**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		-	
	Master	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 2	-	-	-	-	-	-	DMC	-	
	Bath 3	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 4	-	-	-	-	-	-		-	
	08.11.02 - **Shower Curtain Rods**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		-	
	Master	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 2	-	-	-	-	-	-	GLENCO	-	
	Bath 3	-	-	-	-	-	-		-	
	Bath 4	-	-	-	-	-	-		-	
08.12 - **APPLIANCES**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		-	
	Fridge	-	-	-	-	-	-		-	
	Wine Cooler	-	-	-	-	-	-		-	
	Microwave	-	-	-	-	-	-	GLENCO	-	
	Cooktops	-	-	-	-	-	-		-	
	Oven / Range	-	-	-	-	-	-		-	
	Dishwasher	-	-	-	-	-	-		-	
	Washer / Dryer	-	-	-	-	-	-		-	
08.13 - **BLINDS**		-	-	-	-	-	-	TBD	-	
08.04 - **MISCELLANEOUS INTERIOR INSTALL**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		-	
	Door Hardware	-	-	-	-	-	-		-	

	Bath Accessories	-	-	-	-	-	-		-	
	Mirrors	-	-	-	-	-	-	GLENCO	-	
	Curtain Rods	-	-	-	-	-	-		-	
	Appliances	-	-	-	-	-	-		-	
	Blinds	-	-	-	-	-	-		-	
	Other	-	-	-	-	-	-		-	
	TOTALS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			

TOTAL COST	$0.00
GLENCO CONTENGENCY	$0.00
OVERHEAD	$0.00
PROFFIT	$0.00
TOTAL PRICE	**$0.00**
TOTAL HEATED	
MAIN	
BONUS / 2ND	
GARAGE	
FRONT PORCH	
BACK PORCH	
$/SF	**#DIV/0!**